COP Cost Breakdown
]

Project Name: -w- UNIVERSITY of WASHINGTON  UWCOPNo.
Project No. Date:
Contractor: CAPITAL PLANNING & DEVELOPMENT ontractor Ref. No.

Unit Labor Material Equipment Total
Description Quantity| Type Unit $ Cost Unit $ Cost Unit $ Cost Cost
$ > $ = $ - |I$
$ $ = $ $
$ $ 3 $ $
$ $ 3 $ $
$ $ 3 $ $
$ $ 3 $ $
$ $ 3 $ $
$ $ 3 $ $
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ = $ $
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ = $ $
$ $ = $ $
$ $ o $ $
$ $ o $ $
$ $ o $ $
$ $ o $ $
$ $ = $ $
$ $ = $ $
$ $ = $ $
$ $ = $ $
$ $ = $ $
$ $ = $ $
$ $ = $ $
$ $ = $ $
$ $ = $ $
$ $ = $ $
Freight/Delivery Costs
$ $ S $ $
$ $ S $ $
$ $ = $ $
Subtotal $ - $ $ $
Foreman $ $
Foreman $ $

Lead Foreman

@+ P
©*

Lead Foreman
Total Cost of Work $ - $ - $ - %

Form Revised 5/13/2016



	Worksheets
	Cost Breakdown


